

棒垒球体育文化配套设施建设工程施工图设计项目招 标文件补充说明

各潜在投标人：

现招标人对招标文件内容作如下调整：

1、招标文件第 14 页中的“28.4、由代理机构工作人员现场在招标办、公证处监督下核验投标文件密封性并开启投标文件，组织评审，并对开评标活动进行全程录音录像。”

调整为“28.4、由代理机构工作人员现场在监督部门、公证处监督下核验投标文件密封性并开启投标文件，组织评审，并对开评标活动进行全程录音录像。”。

2、招标文件第 20 页中的“第五节 一、开标 2. 开标会议在招标办监督下，由招标人或招标代理机构主持，并邀请绍兴市越城区公共资源交易管理委员会办公室参与监督，并请绍兴市国信公证处予以公证。”

调整为“第五节 一、开标 2. 开标会议在招标办监督下，由招标人或招标代理机构主持，并邀请监督部门参与监督，并请绍兴市国信公证处予以公证。”。

3、招标文件第 6 页、第 10 页、第 31 页、第 32 页中的“若无相关专业资质的，可委托其他具有相关专业资质单位完成，但主体工程及关键性工程部位不得委托，相应费用不再增加，并由中标单位承担相关法律连带责任。本次设计费报价中包括且不限于设计费、图纸打印费、设计人员旅差费、住宿费、交通费、评审费、水域占补平衡、通航及防洪影响评估、水土保持报告书编制监测验收以及与设计直接相关的专业技术评审论证并配合报批的费用和本次招标代理服务等。”

调整为“若无相关专业资质的，可委托其他具有相关专业资质单位完成，但主体工程及关键性工程部位不得委托，相应费用不再增加，并由中标单位承担相关法律连带责任。本次设计费报价中包括且不限于设计费、图纸打印费、设计人员旅差费、住宿费、交通费、评审费、水域占补平衡、通航及防洪影响评估、水土保持报告书编制监测验收以及与设计直接相关的专业技术评审论证并配合报批的费用等”。

4、其余按原招标文件要求执行。

招 标 人（盖章）：绍兴市未来社区开发建设有限公司

代理机构（盖章）：华诚工程咨询集团有限公司

2023 年 05 月 04 日