

绍兴市城市轨道交通 5 号线一期工程

工点设计（SXGD5A-SJ-04 标段）澄清、修改文件（二）

致各投标人：

本项目延期开标，投标文件递交截止时间和开标时间另行发布，敬请关注绍兴公共资源交易网。

招标文件与本次澄清、修改文件有冲突的以本次澄清、修改文件为准，与本次澄清、修改文件没有冲突的按原招标文件执行。



招标人：绍兴市轨道交通集团有限公司(盖章)

2025 年 3 月 14 日