

绍兴市城市轨道交通 4 号线一期工程土建施工监理(SXGD4A-TJJL-01
标段)澄清、修改文件（一）

第一部分 对招标文件的修改

1. 本次招标最高投标限价为 772.9717 万元。
2. 合同条款以及投标文件格式-监理费报价表中，概算工程费用金额 A 为“58482.5138 万元”。
3. 本项目投标截止时间修改为：2024 年 12 月 25 日 09 时 30 分。
4. 本次招标计划监理服务期修改为：“1946 日历天，从 2024 年 12 月 31 日起，至 2030 年 04 月 30 日止 ”。

招标文件与本次澄清、修改文件有冲突的以本次澄清、修改文件为准，与本次澄清、修改文件没有冲突的按原招标文件执行。

